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Specyfikacja Techniczna 01.00.00

01.00.00. ROZBI(:)RKA OBIEKT(:)W BUDOWLANYCH
01.00.01. ROZBIORKA OBIEKTOW KUBATUROWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania rozbiérki
budynku biurowego w Dabrowie Gérniczej, ul. Kosciuszki 3

1.2. ZaKres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbi6rka
obiektu budowlanego wraz zatadunkiem, transportem oraz utylizacja:
- budynek biurowy,
- mur oporowy,
- ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspohrzedne punktéw gléwnych trasy oraz na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja, jaka Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

A. Dokumentacja Projektowa, ki6ra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego dokumentacje projektowa skladajacej sig
z projektu budowlanego oraz specyfikacje techniczng.

B. Dokumentacja projektowa, ktérg Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej
Wykonawca we whasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska wymagane
uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inzynierowi:

- powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny)

- miejsca przeznaczone na tymczasowy lub staly odklad gruntéw uzyskanych z wykopow,

- miejsca pozyskania materialéw miejscowych,

- projekty technologiczne i organizacyjne robdt,

- projekt / projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (wychodzace poza

zakres dotaczonych do opracowania projektéw lub zamiennych — za zgoda Inzyniera), ew. projekty dodatkowych
objazd6éw tymczasowych,

- technologie wykonywania wykopéw, oraz inne roboty niezbedne do realizacji Kontraktu,
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- zabezpieczenie skarp wykopéw i rozkopéw fundamentowych, inne drobne projekty robocze wyszczegolnione
w Specyfikacjach Technicznych na wykonanie poszczegblnych robot,

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza robét - egzemplarz kopii papierowej oraz egzemplarz kopii w wersji
elektronicznej umozliwiajacej edycje — format: *.dwg, *.dxf lub *.dgn,

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia
z wlascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub stalego zajecia oraz stosownymi instytucjami
zajmujacymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentacje Projektows Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed planowanym
rozpoczeciem robot okreslonych Kontraktem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze si¢ koniecznym uzupelienie rysunkéw, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i/lub Specyfikacje na whasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowiazany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian
dotyczacych nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia zmian
w w/w dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

Przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca uzyska od wiascicieli urzadzen obcych potwierdzenie lokalizacji tych
urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia
Robdt.

1.5.2.2. Rysunki i inne dokumenty przedtozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien
dostarczyé wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania robot
i spetnienia wymagan wyszczegélnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te moze dostarczac sukcesywnie
w czesciach, z tym, ze kazda dostarczona czg$¢ musi by¢ kompletna na tyle by umozliwi¢ jej oceng i akceptacje
przez kierownictwo oddzielnie jako czgéé calej pracy projektowej. Wykonawca winien w/w dokumenty sktada¢
z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym wykonaniem robét, z uwzglgdnieniem terminéw.

1.5.2.3. Rysunki i inne dokumenty zaakceptowane przez Inzyniera

Inzynier / Kierownik Projektu winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji
i danych przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedlozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny
byé uwazane za przyjete przez Wykonawceg o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania.

Przed przediozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowaé sig
z Inzynierem. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowa¢ z siedmiodniowym wyprzedzeniem i jezeli
konsultacji takiej zazyczy sobie Inzynier wowczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie
egzemplarzy na 7 dni przed data tychze konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca winien, bez zwloki, wnie$¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych

Inzynierowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robot.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektows i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu stanowia cz¢$¢é umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznoéci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane pisemnie (na rysunku) s3 wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB
i wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Dla niektorych asortymentéw robot
dopuszczalne sg potracenia w zakresie i na zasadach okreslonych w odpowiednich STWiORB.

2. MATERIALY
Grunty i materialy do zasypki powinny speniaé wymagania okreslone w PN-8-02205:1998

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalei w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzgt jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkami obiektow budowlanych nalezy stosowac sprzgt
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
-spycharki,
-ladowarki,
-ew. dZwigi,
-koparko-tadowarki lub zurawie samochodowe,
-mloty pneumatyczne,
-samochody ci¢zarowe,
-pily mechaniczne,
-inny drobny sprzet typu: szpadle, fopaty, kilofy, rynny, r¢kawy zsypowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera / Kierownika Projektu oraz harmonogramach
robét zatwierdzonych przez Inzyniera / Kierownika Projektu — w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
o0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera / Kierownika Projektu. Srodki transportu niespehiajace tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera / Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy oraz uzyskania odpowiednich zezwolen od
zarzadcow drog.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materialéw z rozbiodrki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybér $rodka transportu zalezy

od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piémie przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Bledy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera / Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera / Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementow robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier / Kierownik

Projektu uwzgledni wyniki robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inzyniera / Kierownika Projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera / Kierownika Projektu, pod grozba zatrzymania
robét. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera / Kierownika Projektu, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca. '

Inzynier ma prawo podja¢ decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych, z jakoscig robot i postepem
robot, a takze we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja dokumentacji projektowej i STWiORB oraz
dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawcg.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét na budowie. Inzynier powiadomi Wykonawcg
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do wykonywania prac w systemie zapewniajacym
terminowe wykonanie wszystkich robét, niezaleznie od warunkéw pogodowych oraz zgodnie z Kodeksem Pracy
i warunkami BHP.

5.2. Czynnosci wstgpne

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy obiektu biurowego, w stosunku, do ktérych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robét, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore maja by¢ zachowane, zostana uszkodzone lub zniszczone
przez Wykonawce, to powinny one byé odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie, w zaleznosci od zakresu robot,
zgodnie z zapisami w STWIORB oraz ustaleniami z Inzynierem.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnej ostroznodei. Przed rozpoczeciem
prac rozbiérkowych kazdorazowo sprawdzié teren na okoliczno$¢ obecnosci osob trzecich, Gruz nalezy
rozdrabniaé i odprowadzaé na teren, skad zostanie odwieziony. Gruz odprowadza¢ na teren przy pomocy rynien
irckawow zsypowych. Elementy drewniane, cz¢éci wyposazenia oraz inne elementy nie podlegajace
rozdrobnieniu nalezy pocigé na drobne czgsci na poziomie rozbiorki.

Roboty rozbiérkowe prowadzié¢ sukcesywnie zaczynajac od dachu, prowadzi¢ na jednej kondygnacji
zawsze w obrebie elementéw konstrukcyjnych przewidzianych do rozbiérki w nastgpnej kolejnosci, nie podcinaé
elementéw konstrukcyjnych.
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W trakcie prowadzonych robét nie sktadowa¢ materialéw na stropie - dachu, elementy z rozbiorki
sukcesywnie usuwaé poza obiekt. Przy ujawnieniu ostabionych $cian-konstrukcji (podcigcia, bruzdy) stosowac
rozparcia lub zastrzaly.

Zdemontowaé elementy konstrukcji dachu w kolejnosci odwrotnej do montazu.

Rozbiérke muréw i stropéw wykonaé przy pomocy koparki z oprzyrzadowaniem (liny, szczeki kruszace, tyzka
koparki) lub mlota z kompresorem.

Elementy podziemne (fundamenty) rozbieraé nalezy przy uzyciu miota.

Gruz powstaly po pracach wyburzeniowych przed wywiezieniem podlega sortowaniu (drewno, gruz
ceglany, itp.)

Podczas rozbiérki Wykonawca znaczaco ograniczy zanieczyszczenie pylem zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Duze elementy powstate po rozbiéree nalezy rozdrobnié tak, aby umozliwiaty transport samochodami na
miejsce wywozki.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. Elementy z rozbiérki obiektow
budowlanych stajg si¢ wiasnoscia Wykonawcy.

Elementy i materiaty z rozbidrki staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy.

Zaladunek, transport oraz utylizacja elementéw i materialéw (w tym z azbestu) pochodzacych z rozbiorki
- lezy w gestii Wykonawcy (i nie podlega odrebnej zaplacie). Wykonawca jest odpowiedzialny za
zagospodarowanie materialéw zgodnie z ustawg o odpadach. Elementy i materialy z rozbiérki, powinny by¢
mozliwie szybko usuniete z terenu budowy.

Doly (wykopy) po usunigtych obiektach budowlanych Iub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;j.

Doly, w migjscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw, nalezy wypehi¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscic.

Zasypanie wykopdw gruntem rodzimym jest dopuszczone, jesli spelnia on wymagania Polskich Norm.

Do wykonania zasypki mozna stosowaé tylko grunty niespoiste o nastgpujacych wiasciwosciach
-dobrej zaggszczalnoéei, o wskazniku rézmoziarnistosei ,,U” nie mniejszy niz 4 (zwir) lub 5 (pospétka i piasek)
-dobrej wodoprzepuszczalnosci, 0 wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ‘k” nie mniejszym niz 8 (m/dobg)

Zageszczenie powinno odpowiadag:
wskaznik zageszczenia IS, wedlug BN-77/8931-12,

Jeéli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej
wszystkich obiektéw przewidzianych do rozbidrki, Inzynier moze poleci¢é Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji Wykonawcy (bez dodatkowej zaplaty), w ktorej bedzie okreslony przewidziany odzysk materialow.

Dla sposobu rozbiérki w tym rowniez elementéw szkodliwych powinien by¢ opracowany przez
Wykonawce rozbiérek Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zgodnie z ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.
628 z 2001 r.) Wykonawca rozbiérek przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone w czasie realizacji zaméwienia
odpady, ich segregacje, transport i sktadowanie oraz zobowiazuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie
przepiséw, a na zadanie Zamawiajacego zobowiazany jest przedstawi¢ dowod skladowania odpadow

5.4. Roboty po zakonczeniu rozbiorki
Po zakoriczeniu rozbiorki nieuzytkowanego biurowca, nalezy odslonigta elewacje taczmika ociepli
styropianem grubosci 20 cm oraz otynkowaé na kolor zblizony do pozostatych elewacji.

5.5. Bezpieczenstwo ludzi i mienia

Przed przystapieniem do prac zapoznaé pracownikéw z rodzajem i zakresem robét, przeprowadzic
przeszkolenia ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczernistwa pracy i przepisow BHP.

Pracownikéw zaopatrzyé w narzedzia i sprzet, odziez ochronna, kaski, rekawice, maski przeciw pylowe,
okulary itp., stosownie do wymagan bezpieczenstwa na danym stanowisku.

Przy pracach na wysokosci nalezy zabezpiecza¢ pracownikéw pasami i linami zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Przez caly czas teren rozbiorki powinien by¢ zabezpieczony przez osobe zatrudniong przez Wykonawce,
przed wejéciem osob postronnych, w okresie, gdy nie s3 prowadzone prace rozbidrkowe.

Kazdorazowo przed przystapieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ w pomieszczeniach budynku, na terenie
budowy oraz w zasiegu rozbidrki czy nie ma osob postronnych. Stan zabezpieczen i ogrodzen sprawdza¢ przed
rozpoczeciem robét, przynajmniej raz dziennie. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w czasie silnego wiatru i wzmozonych
opadéw atmosferycznych.
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6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli, jakoSci robét

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera / Kierownika Projektu
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
spos6b wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, ustaleniami, harmonogramem robdt oraz odpowiednimi
obowiazujacymi przepisami prawa.

Program zapewnienia, jakosci powinien zawiera¢:
czg$¢ ogllng opisujaca:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- sposdb zapewnienia bhp,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan), o sposéb oraz forme gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi /Kierownikowi Projektu.
czesé szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$é srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utraty ich wlasciwosei w czasie transportu,
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow robot,
- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Kontrola, jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola, jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
(z uwzglednieniem transportu), wypehienie lub zabezpieczenie dolow powstatych po rozbidrkach.
Zaggszczenie gruntu wypehiajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni powinno spetia¢
odpowiednie wymagania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje:

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera / Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem — w przypadku, kiedy nadzor sprawowany
jest przez pracownikéw Zamawiajacego, Inzynier / Kierownik Projektu, po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem —
w przypadku, kiedy nadz6r sprawowany jest firme zewngtrzng wynajeta przez Zamawiajgcego.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera
/ Kierownika Projektu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m3 (metr szescienny) rozebranych obiektow budowlanych,
Jednostkg obmiarowg jest kpl (komplet)
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgéciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier / Kierownik Projektu.

Gotowos$é danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera / Kierownika Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera / Kierownika Projektu.

Jako$é i ilo$é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier / Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficznej.

Szczegblowosé dokumentacji fotograficznej powinna by¢ ustalona z Inzynierem przed rozpoczgciem
robot.

Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w spos6b nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie

i Wykonawca powinien uwzgledni¢ go w cenie kontraktowe;.

8.3. Odbiér cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera / Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja
jest powolywana przez Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera / Kierownika
Projektu Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
$wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbioér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera /
Kierownika Projektu.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika Projektu zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw (w tym dokumentacji fotograficznej), wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium dziatajace na zlecenie
Zamawiajacego, na probkach pobranych przez Wykonawcee w obecnosci Inzyniera / Kierownika Projektu.

Inzynier / Kierownik Projektu wskazuje miejsca poboru probek. Proby do badan odbiorczych dostarcza
do Laboratorium dzialajacego na zlecenie Zamawiajacego Inzynier / Kierownik Projektu.

Podstawa do odbioru ostatecznego robét sa wyniki badan kontrolnych Laboratorium dziatajacego na
zlecenie Zamawiajacego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich, jako$¢ i ilosé w poszczegdlnych asortymentach
jest zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu.
Roboty z wadami nie beda podlegaly odbiorowi, o ile nie stanowia inaczej zapisy w poszczegélnych STWiORB.
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W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupekniajacych
irobét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupehiajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIORB z uwzgl¢dnieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeistwo ruchu, Komisja dokona
potracer, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagafi przyjetych
w dokumentach umowy lub nakazaé Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczenie jednoczesnie
nowych terminéw odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty wchodzace w skiad
operatu kolaudacyjnego:

1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (w wersji papierowej oraz elektronicznej).

W oparciu o poligonizacj¢ panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza robét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanies¢ zmiany na mape zasadnicza
uzyskujac potwierdzenie Wojewédzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dokumentacja / inwentaryzacja powykonawcza powinna spelnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376).

Brakujgce znaki graniczne nalezy uzupelnic i zastabilizowaé.

2. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera/Kierownika Projektu oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, wymaga sie
przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly fatwo
rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) - podstawowe z Kontraktu

i ew. uzupehniajace lub zamienne.

4. Recepty i ustalenia technologiczne,

5. Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng opracowana przez Wykonawcg, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow

badan i pomiaréw zalaczonych do dokument6w odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ w formie
uzgodnionej z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

9. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajaca migdzy innymi: krotki opis
przebiegu realizacji kontraktu pod katem spelnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych sprzgtu,
materialéw, kadry, harmonograméw, PZJ, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i badai kontrolnych, jakos¢
dokumentacji przetargowej i techniczne;j itp. w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

11. Dokumentacje fotograficzna skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii
oraz obiektow, ktore dokumentuje.

12. Dokumentacj¢ powstala w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;:

kopi¢ mapy zasadniczej.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii.

Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu kolaudacyjnego,
za wyjatkiem dokumentacji powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w rozdzielczosei
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie. zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem / Kierownikiem Projektu.

Dokumentacja powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zostanie zapisana na
nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrgbnej zaplacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

DMK Inzynieria Sp. z 0.0.
44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 64/7



Specyfikacja Techniczna 01.00.00

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy
Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa brutto, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnoéci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

O ile warunki kontraktu nie stanowig inaczej, dopuszcza si¢ za zgoda Inzyniera / Kierownika Projektu
wprowadzenie czesciowych platnosci za pozycjg kosztorysowe wyceniono ryczattowo, proporcjonalnie do uptywu
terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, lecz maksymalnie do kwoty 90% narastajaco. Pozostale 10% nalezy
wstrzymac¢ do rozliczenia koncowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej (zgodnie z uszczegblowieniem przyjetym
w kosztorysie ofertowym) bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych tg
pozycja kosztorysowa.

Platno$é nalezy przyjmowac na podstawie jednostki obmiarowej wg p. 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m3 robdt obejmuje:
roboty przygotowawcze,
pozyskanie utrzymanie i likwidacje sktadowisk,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,
koszty zatadunku, transportu i utylizacji materialéw pochodzgcych z rozbiorki,
zgodnie z prawem ochrony $rodowiska,
koszty zastosowania materialéw i sprzetu pomocniczego,
oznakowanie robot na czas ich wykonywania,
rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
zasypanie i zaggszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunigtych obiektach, wyréwnanie
podloza (w tym zasypanie powstatych dotéw)
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
Wykonawca pomniejszy warto$¢ robot objetych niniejsza STWiORB o koszt pozyskanego materiatu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z péZniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. nr 25,

poz. 150).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajgcych

azbest (Dz. U. 2004 nr 71, poz. 649).
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